



ORD.: N° 9278 /
ANT.: Licitación "Diseño y Construcción del Puente
Chacao, Región de Los Lagos"
MAT.: Informa modificación de Calendario de
Licitación

SANTIAGO, **19 AGO 2013**

CIRCULAR N° 4

DE : DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD

A : SEÑORES CONTRATISTAS

Con relación al proceso de la licitación para contratar el "**Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos**", se informa que se modifica el Calendario de Licitación, en lo siguiente :

- Las preguntas podrán ser presentadas hasta el día 05 de septiembre de 2013
- Las respuestas y aclaraciones por parte de la Dirección de Vialidad serán entregadas a más tardar el día 04 de Octubre de 2013
- La recepción de propuestas técnicas y económicas y la apertura de las propuestas técnicas será el día 4 de Noviembre de 2013, a las 12:00 horas, en Salón Auditorium del MOP, Morandé 71, 3° Piso, Santiago.
- Apertura de propuestas económicas será el día 09 de diciembre de 2013, a las 12:00 horas, en el mismo lugar

Saluda atentamente

MARIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE VIALIDAD
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD

PAS/RGV/PUG.

DISTRIBUCIÓN:

- Subdirección de Obras
- Subdirección de Presupuestos y Finanzas
- Departamento de Licitaciones
- Coordinadora General del Puente Chacao
- Departamento de Puentes
- Of. de Partes

N° PROCESO: 7017724

DIRECCIÓN DE VIALIDAD – SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS – DEPARTAMENTO DE LICITACIONES -
Morandé 59, Segundo Piso, Of. 217, Santiago, Chile - Teléfonos (56-2) 2449 5446- 24495451

www.vialidad.cl